



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hazairin, 811 No. 901 Telp. (0736) 23224 Fax. (0736) 23747 Bengkulu
<http://pupr.bengkuluprov.go.id> email: dpupr_prov_bengkulu@sanapati.net

DOKUMEN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR : 602.2/6.365/IV/B.V-DPU-TR/2021
TANGGAL : 06 APRIL 2021

PEKERJAAN : REVIEW DED RENOVASI BANGUNAN DAN PENATAAN
KAWASAN GEDUNG BALAI BUNTAR TAHAP III

LOKASI : KOTA BENGKULU

SUMBER DANA : APBD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021

BIAYA : Rp. 64.240.000,00 (ENAM PULUH EMPAT JUTA DUA
RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) TERMASUK PPN 10 %.

JANGKA WAKTU : 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER

MULAI : 06 APRIL 2021

SELESAI : 05 MEI 2021

PT. CIVARLIGMA ENGINEERING
Jl. Bukit Barisan No. 7 RT.4 RW.1 Kota Bengkulu

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
KEGIATAN	:	PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN	:	REHABILITASI, RENOVASI DAN UBAHSUAI BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN	:	REVIEW DED RENOVASI BANGUNAN DAN PENATAAN KAWASAN GEDUNG BALAI BUNTAR TAHAP III
NAMA OPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU
JUMLAH DANA	:	Rp. 65.047.950,00 (Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah Rupiah)
TAHUN ANGGARAN	:	2021

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Alamat : Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH. No. 901 Telp. (0736) 21224 Fax. (0736) 23747 Bengkulu

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : Tanggal :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU	Nama : ERWIN PASMAWI NIP : 119690909 199903 1 004 Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Berkedudukan di : Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH. No. 901 Bengkulu yang bertindak untuk dan atas nama? Pemerintah Indonesia c.q. Provinsi Bengkulu c.q. Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor SK. A.40. BPKD TAHUN 2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut "Pengguna Jasa", dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : [nama wakil Penyedia] Jabatan : [sesuai akta notaris] Berkedudukan di : [alamat Penyedia] Akta Notaris Nomor : [sesuai akta notaris] Tanggal : [tanggal penerbitan akta] Notaris : [nama notaris penerbit akta] yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut "Penyedia".
WAKIL SAH PENGGUNA JASA	Wakil Sah Pengguna Jasa Untuk Pengguna Jasa Nama : [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pengguna Jasa] Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Jasa nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pengguna Jasa]
PAKET PENGADAAN REVIEW DED RENOVASI BANGUNAN DAN PENATAAN KAWASAN GEDUNG BALAI BUNTAR TAHAP III	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : Tanggal : NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : Tanggal :



Pemerintah Provinsi Bengkulu

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH. No. 901 Telp. (0736) 21224 Fax. (0736) 23747
BENGKULU

BERITA ACARA PEMBUKAAN SAMPUL PENAWARAN

Nomor : 009.a/CK-DPUTR/BAPSP/III/2021

Tanggal : 26 Maret 2021

ma Paket : Review DED Renovasi Bangunan dan Penataan Kawasan Gedung Balai Bunter Tahap III
i HPS : Rp. 65.047.950,00
un Angg. : 2021

sa hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, saya Pejabat
ngadaan Barang/Jasa yang diangkat berdasarkan Keputusan PA/KPA Nomor SK.027-003 Tahun 2021,
h melakukan pembukaan Dokumen Penawaran pada paket pekerjaan tersebut diatas dengan hasil
agai berikut :

Jumlah Peserta yang diundang : 1 (satu) Calon Penyadja

Jumlah sampul penawaran : 1 (satu) Sampul

Diadakan penelitian kelengkapan dokumen penawaran dari Calon Penyedia yang memasukan sampul
penawaran, dengan hasil sebagaimana terlampir.

a. Lengkap (L) : L (Lengkap)

b. Tidak Lengkap (TL) : (.....)

Berdasarkan hasil tersebut diatas, Pengadaan Langsung ini dinyatakan : GAGAL / TIDAK GAGAL

Catatan selama pembukaan sampul penawaran :

.....
.....
.....
.....
.....

il Pembukaan Penawaran terlampir.

nikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pejabat Pengadaan

Decy Kurniawan, S. Sos., MM
NIP. 19840903 200901 1 010



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-25894-AH.01.01-Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEORAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model 1 dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 107, tanggal 25 Januari 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Irawan SH dan diterima pada tanggal 19 Mei 2011, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4766);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemekatan Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2766);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Keadudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH-05 OT 01 01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH-02 AH 01 01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyempurnaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum PT. CIVARLIGMA ENGINEERING, berkedudukan di Bengkulu - Kota Bengkulu karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model 1 yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 107, tanggal 25 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Irawan SH berkedudukan di Kotamadya Bengkulu.

KEDUA


: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Mei 2011

**A n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0041422-AH.01.09-Tahun 2011 Tanggal 24 Mei 2011



Bengkulu, 25 Maret 2021

Nomor : 75/Civar/BKI/III/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth,
Pejabat Pengadaan Bidding Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu
Di -
Bengkulu

Perihal : Penawaran Pengadaan **REVIEW DED RENOVASI BANGUNAN DAN PENATAAN KAWASAN GEDUNG BALAI BUNTAR TAHAP III**,

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung No. 009.8/CK-DPUTR/Und.PL/III/2021, Tanggal 24 Maret 2021, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pengadaan **"REVIEW DED RENOVASI BANGUNAN DAN PENATAAN KAWASAN GEDUNG BALAI BUNTAR TAHAP III"** sebesar Rp. 64.328.000,- (Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **30 (Tiga Puluh)** hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama **30 (Tiga Puluh)** hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap Dokumen Asli.

Dengan disampalkannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan langsung.


Hormat Kami,
PT. CIVARLIGMA ENGINEERING


Ir. ENDRI AGUSTOMI, MT
Direktur Utama

PEKERJAAN :
REVIEW DED RENOVASI BANGUNAN DAN PENATAAN
KAWASAN GEDUNG BALAI BUNTAR TAHAP III

SUMBER DANA :
APBD TAHUN ANGGARAN 2021

KONSULTAN PERENCANA



Jl. Bukit Barisan No. 7 RT 4 RW 1 Kel. Sawah Lihar Kota Bengkulu 38228
Telp/Fax : (0736) 24043 Email : civarligma@rednet.id





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH. No. 901 Telp (0736) 212224
BENGKULU

PAKET PEKERJAAN :
PERENCANAAN DED REHABILITASI RUMAH
DINAS WAKIL GUBERNUR

LEMBAR PENGESAHAN

Dibuat Oleh:
Team Leader

APRIYANDI, ST

Dibuat oleh :
Konsultan Perencana
CV. TR
PERA



WISNUBAHARI, ST
DIREKTUR

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

ERWIN PASMAWI
NIP. 19690909 199903 1 004

Mengetahui Oleh :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Provinsi Bengkulu
Selaku Pengguna Anggaran

Ir. MULYANI
NIP. 19630805 199403 2 001

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

AM : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU
TAN : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
: PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH
: PROVINSI
GIATAN : REHABILITASI, RENOVASI DAN UBAHSUAI BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH
: PROVINSI
AAN : REVIEW DED RENOVASI BANGUNAN DAN PENATAAN KAWASAN GEDUNG BALAI BUNTAR TAHAP III
: KOTA BENGKULU
PELAKSANAAN : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
ANGGARAN : 2021

BIAYA LANGSUNG PERSONIL

POSISI / JABATAN	Jumlah Personil	Orang Bulan	Harga Satuan (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
PROFESIONAL STAFF				
ahli muda Arsitektur (team Leader)	1	1,0	17.200.000,00	17.200.000,00
ahli muda K3 Konstruksi	1	0,5	15.940.000,00	7.970.000,00
Jumlah A				25.170.000,00
SUB PROFESIONAL STAFF				
urveyor/Juru Ukur	2	0,25	9.000.000,00	4.500.000,00
rafter/Juru Gambar	1	1,0	9.000.000,00	9.000.000,00
stimator	1	0,5	9.000.000,00	4.500.000,00
Jumlah B				18.000.000,00
SUPPORTING STAFF				
ministrasi/Kuangan	1	0,5	9.000.000,00	4.500.000,00
Jumlah C				4.500.000,00
TOTAL I : BIAYA LANGSUNG PERSONIL				47.670.000,00

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran

Nomor : 009.a/CK-DPUTR/BAHEP/III/2021

Pada hari ini, 29 Maret 2021, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 6186267
Nama Paket : Review DED Renovasi Bangunan dan Penataan Kawasan Gedung Balai Buntar Tahap III
Nilai Total HPS : Rp 65.047.950,00
Metode Evaluasi : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	PT.CIVARLIGMA ENGINEERING	Jalan Bukit Barisan No. 7 RT. 4 RW. 1 Kota Bengkulu	Rp 64.328.000,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT.CIVARLIGMA ENGINEERING	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT.CIVARLIGMA ENGINEERING	LULUS	

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT.CIVARLIGMA ENGINEERING	Rp 64.328.000,00	LULUS	

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Daerah Provinsi
Bengkulu

- e. Klasifikasi Sub Bidang Usaha : Memiliki Klasifikasi Sub Bidang Usaha SBU Klasifikasi bidang usaha Arsitektur sub klasifikasi Jasa Desain Arsitektural (AR 102)
- f. Jangka Waktu Pelaksanaan : Pekerjaan yang diuraikan di atas, harus diselesaikan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- f. Biaya : Biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan Review DED Renovasi dan Penataan Kawasan Gedung Balai Buntar Tahap III Bengkulu ini bersumber dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 65.047.950,00 (Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah Rupiah)
- k. Nama dan Organisasi Pejabat Pengguna Anggaran : Nama : ERWIN PASMAWI
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu
NIP : 19690909 199903 1 004
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu
- l. Penutup : Demikian kerangka acuan kerja Review DED Renovasi dan Penataan Kawasan Gedung Balai Buntar Tahap III Bengkulu Tahun 2021 disusun untuk menjadi pedoman dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 19 Maret 2021

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ERWIN PASMAWI, ST
NIP. 19690909 199903 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
KEGIATAN	:	PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN	:	REHABILITASI, RENOVASI DAN UBAHSUAI BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
PEKERJAAN	:	REVIEW DED RENOVASI BANGUNAN DAN PENATAAN KAWASAN GEDUNG BALAI BUNTAR TAHAP III
NAMA OPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU
JUMLAH DANA	:	Rp. 65.047.950,00 (Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah Rupiah)
TAHUN ANGGARAN	:	2021

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Prof. Dr. Hazairin, SH. No. 901 Telp.(0736) 21224 Fax. (0736) 23747
<http://pupr.bengkuluprov.go.id>;e-mail:dpupr_prov_bengkulu@sanapati.net
BENGKULU

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA
(SPPBJ)

Nomor : 602.2/6.166 /IV/B.V-DPU-TR/2021

Bengkulu, 05 April 2021

Lampiran : -

Kepada Yth.
PT.CIVARLIGMA ENGINEERING
di Bengkulu (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Review DED Renovasi
Bangunan dan Penataan Kawasan Gedung Balai Buntar Tahap III

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada:

Kode Paket	: 6186267
Nama Paket	: Review DED Renovasi Bangunan dan Penataan Kawasan Gedung Balai Buntar Tahap III
Nilai Penawaran	: Rp 64.328.000,00
Nilai Terkoreksi	: Rp 64.328.000,00
Nilai Final	: Rp 64.240.000,00

Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Bengkulu
Selaku Pengguna Anggaran


Ir. MULYANI

NIP. 19630805 199403 2 001



Pemerintah Provinsi Bengkulu

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH. No. 901 Telp. (0736) 21224 Fax. (0736) 23747

BENGKULU

BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN PROSES DAN HASIL PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor : 009.a/CK-DPUTR/BAST/D/III/2021

Tanggal : 31 Maret 2021

na Paket : Review DED Renovasi Bangunan dan Penataan Kawasan Gedung Balai Buntar Tahap III

i HPS : Rp. 65.047.950,00

. Angg. : 2021

a hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Dinas erjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah akukan serah terima Dokumen Hasil Pengadaan Langsung pada Paket/Kegiatan tersebut di atas.

umen Proses Dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang diserahterimakan yaitu:

Dokumen Pemilihan.

Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Pelaku Usaha

Dokumen Proses Pemilihan Penyedia.

ian dokumen yang diserahterimakan terlampir.

Pihak Yang Menyerahkan
Pejabat Pengadaan

Decy Kurniawan, S. Sos.,MM
NIP. 19840903 200901 1 010

Pihak Yang Menerima
Kuasa Pengguna Anggaran

Erwin Pasmawi
NIP. 19690909 199903 1 004



Pemerintah Provinsi Bengkulu

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH. No. 901 Telp. (0736) 21224 Fax. (0736) 23747

BENGKULU

PENETAPAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor : 009.a/CK-DPUTR/Pen.Penyedia/III/2021

Tanggal : 30 Maret 2021

nama Paket : Review DED Renovasi Bangunan dan Penataan Kawasan Gedung Balai Buntar Tahap III
nilai HPS : Rp. 65.047.950,00
tahun Angg. : 2021

berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP)

nomor : 009.a/CK-DPUTR/BAHP/III/2021

tanggal : 30 Maret 2021

Pejabat Pengadaan menetapkan Pelaku Usaha berikut sebagai Calon Penyedia pada paket pekerjaan tersebut di atas:

nama Pelaku Usaha	:	PT. Civarigma Engineering
nama	:	Direktur Utama
WP	:	Ir. H. ENDRI AGUSTOMI, MT
harga Penawaran/Terkoreksi	:	Rp. 64.328.000,00
harga Hasil Negosiasi	:	Rp. 64.240.000,00

Pejabat Pengadaan

Decy Kumiawan, S. Sos., MM
NIP. 19840903 200901 1 010



Pemerintah Provinsi Bengkulu

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH. No. 901 Telp. (0736) 21224 Fax. (0736) 23747
BENGKULU

BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI BIAYA

Nomor : 009.a/CK-DPUTR/BAKTNG/III/2021
Tanggal : 30 Maret 2021

Nama Paket : Review DED Renovasi Bangunan dan Penataan Kawasan Gedung Balai Buntar Tahap III

Nilai HPS : Rp. 65.047.950,00

Thn. Angg. : 2021


Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, saya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang diangkat berdasarkan Keputusan PA/KPA Nomor SK.027-003 Tahun 2021, telah mengadakan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Calon Penyedia	Harga Penawaran (Rp)	Harga Hasil Koreksi Aritmatik (Rp)	Klarifikasi Teknis	Hasil Negosiasi Biaya (Rp)
1	PT. Civarligma Engineering	64.328.000,00	64.328.000,00	Terlampir	64.240.000,00

Uraian Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Calon Penyedia


ENDRI ASWISTOMY
DIRUT

Pejabat Pengadaan


Decy Kurniawan, S. Sos., MM
NIP. 19840903 200901 1 010